
A határozati javaslat melléklete 

 

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI – ÉS TERVEZÉSI  

SZERZŐDÉS 
 

 

Amely létrejött  
 

egyrészről: 

Név:      Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Székhely:     4024 Debrecen, Piac utca 20. 

Adószám:     15735588-2-09 

Számlavezető bank:    OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám:     11738008-15461009-00000000 

Képviseli:     Dr. Papp László polgármester 

mint önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat), 
 

másrészről: 

Név:       Aranypart Ingatlanbefektetési Alap 

Székhely:      4032 Debrecen, Nagyerdei krt. 1. 

Nyilvántartási száma:    1221-15 

Adószám:      18220382-2-09 

Számlavezető bank:    ERSTE BANK HUNGARY Zrt.  

Számlaszám:     11600006-00000000-50261248 

Képviseli:     DIVINUS Befektetési Alapkezelő Zártkörűen 

      Működő Részvénytársaság  

(székhely: 4032 Debrecen, Nagyerdei körút 1., 

képviseli: Kéri Attila vezérigazgató) 

mint célmegvalósító (a továbbiakban: Célmegvalósító) 
 

harmadrészről: 

Név:      Lengyel Építész Műterem  

      Korlátolt Felelősségű Társaság  

Székhely:     4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. 

Számlavezető bank:    Erste Bank Hungary Nyrt. 

Számlaszám:     11600006-00000000-23902233 

Adószám:     13976480-2-09 

Cégjegyzékszám:    09-09-013566 

Képviseli:     Lengyel István ügyvezető 

Felelős tervező:    Lengyelné Mucsa Ildikó településtervező 

mint tervező (a továbbiakban: Tervező) 

 

között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel: 

 

 

 

 

 

 



I. Előzmények 
 

1./ Debrecen Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének megállapításáról szóló 

124/2001. (VI.21.) Kh. határozat, valamint Debrecen Megyei Jogú Város helyi építési 

szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló 8/2003. (V.23.) Kr. rendelet (a továbbiakban: 

DÉSZ) tartalmaz szabályozást a Debrecen, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú 

iparvasút – Előd utca (13810 hrsz.) – Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos 

főút) által határolt telektömb területre vonatkozóan. 

2./ A Célmegvalósító a városfejlesztés szempontjából jelentős, területrendezéssel járó építési 

beruházást kíván végrehajtani, illetőleg a beruházás lehetőségét kívánja megteremteni. A 

Célmegvalósító kezdeményezése Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata előtt ismert. 

Ezen oknál fogva e szerződésben foglaltak végrehajtása során a felek együttműködnek. 

 

3./ Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 

(továbbiakban. Étv.) 30/A. §-a alapján az Önkormányzat egyes településrendezési 

eszközökben rögzített célok megvalósítására településrendezési szerződést köthet az érintett 

ingatlanon beruházni szándékozóval, melynek keretében a szerződés tárgya lehet különösen:  

a) a telepítési tanulmányterv alapján a településfejlesztési koncepció, az integrált 

településfejlesztési stratégia és a településrendezési eszközök kidolgozásának finanszírozása, 

b) azon egyéb költségeknek vagy egyéb ráfordításoknak a cél megvalósítója általi 

átvállalása, amelyek a cél megvalósításának 

ba) előfeltételei - az érintett terület előkészítése, ennek keretében a telekviszonyok 

rendezése vagy megváltoztatása, a talaj megtisztítása - vagy 

bb) következményei - a szükséges kiszolgáló intézmény és infrastruktúra-fejlesztések -, és 

azok megvalósítása az önkormányzatot terhelné. 

 

4./ Tekintettel arra, hogy az Étv. alapján a településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat és 

szabályozási terv módosításának jóváhagyása előtt az Önkormányzat köteles véleményezési 

eljárást lefolytatni a jogszabályban meghatározott államigazgatási és egyéb szervekkel, 

szervezetekkel, közvetlen kapcsolattartás szükséges az eljárás során az érintett területre 

elkészítendő szabályozási tervezet vonatkozásában a Tervezővel. Figyelemmel továbbá arra, 

hogy az Étv. 16/A. § (2) bekezdésének b) pontja értelmében szükséges a szerződésben 

rögzíteni azt, hogy a Tervező mely esetekben és milyen módon vesz igénybe társtervezőt, 

illetőleg szakági tervezőt (közreműködőt), szerződő felek háromoldalú megállapodást 

kötnek, melyben megállapításra kerülnek az Önkormányzat, a Célmegvalósító és a Tervező 

egymás viszonylatában felmerülő jogai és kötelezettségei. 

 

5./ Az előzőekben foglaltak alapján, illetve annak érdekében, hogy az érintett terület 

fejlesztését lehetővé tevő szabályok (előírások, követelmények) Debrecen Megyei Jogú 

Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosításába 

beépítésre kerülhessenek, szerződő felek egymással az alábbi szerződést kötik. 

 

 

II. A szerződés célja, tárgya 

  

1./ A szerződés célja a szerződő felek jogainak érvényesítése és kötelezettségeinek teljesítése 

útján, a rendelkezésre álló településrendezési eszközök felhasználásával a Debrecen, 29. vrk., 

Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (13810 hrsz.) – Leiningen utca – 

Mikepércsi út (47. számú országos főút) által határolt telektömb vonatkozásában felmerülő 

településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat (a továbbiakban: településrendezési 



eszközök) módosítása oly módon, hogy a fejlesztési beruházási tevékenységet a fejlesztésben 

közvetlenül érdekelt Célmegvalósító saját költségén elvégzi azzal, hogy e cél 

megvalósításának azon előfeltételeit, illetőleg következményeit is átvállalja, amelyek az 

Önkormányzatot terhelnék. 

 

2./ A telepítési tanulmányterv az Önkormányzat által mind tervezési, mind településrendezési 

szempontból előzetesen támogatott megvalósíthatósági dokumentáció, amelynek 

elfogadásáról az Önkormányzat Közgyűlése a 115/2016.(V.26.) határozatával döntött. 

 

3./ A szerződés tárgya a Célmegvalósító költségére a tényleges fejlesztési adatokra 

alapozottan a tervezési területen (továbbiakban: terület)  

a.) - az Étv. 7. § (1) bekezdésében megfogalmazott - településrendezési tevékenység 

előkészítése az elfogadott telepítési tanulmányterv alapján, továbbá 

b.) az előzményekben vázolt, fejlesztést lehetővé tevő szabályozási tervi előírások 

kidolgozása (a továbbiakban: terv) az 1./ pontban meghatározott tervezési területen 

- településszerkezeti terv szintjén:  

a 13811/1, 13811/5, 13811/6, és 13811/7 hrsz.-ú kereskedelmi,- szolgáltató gazdasági terület 

(Gk) területfelhasználás kisvárosias lakóterület (Lk) területfelhasználásra módosítása, az 

13812/1 hrsz.-ú ingatlan kereskedelmi, szolgáltató gazdasági terület (Gk) 

területfelhasználásának megváltoztatása nélkül, 

- helyi építési szabályzat és szabályozási terv szintjén (a módosított 

településszerkezeti tervvel összhangban), 

Lk-611845 építési övezeti kód meghatározása mellett a kereskedelmi, - szolgáltató gazdasági 

zóna (Gk) területnek a 13811/1, 13811/5, 13811/6, és 13811/7 hrsz.-ú ingatlanok 

vonatkozásában kisvárosias lakózóna (Lk) területként történő rögzítése a Mikepércsi úttal 

párhuzamosan 30 méter széles teleksávban lakóépület elhelyezés tilalmával, 

c.) a településrendezési eszközök megfelelő módosítását, illetve annak hatálybalépését 

követően az egyébként önkormányzati feladatokat jelentő közmű-, és infrastruktúra fejlesztési 

feladatok tényleges elvégzése. 

 

 

III. A felek jogai és kötelezettségei 

 

A./ A Célmegvalósító 

 

1./ Kötelezettséget vállal arra, hogy saját költségére a településrendezési eszközök – felek 

által kölcsönösen egyeztetett program és szakmai tartalom alapján történő – kidolgozását 

(ideértve a tervek véleményezése során felmerülő adminisztráció, tervátvezetés díját) 

finanszírozza. A programot és szakmai tartalmat a jelen szerződés alapjaként az 

Önkormányzat Közgyűlése által elfogadott, a terület jövőbeli felhasználhatóságára és 

fejleszthetőségére vonatkozó telepítési tanulmányterv foglalja magába. 

 

2./ Tudomásul veszi, hogy amennyiben az Önkormányzat Közgyűlésének a 

Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága útján, szakmai indokok alapján, az 

elkészített és elfogadott tanulmánytervre, illetve a Tervező által elkészített 

tervdokumentációra vonatkozóan a tanulmánytervben meghatározott céllal összhangban lévő 

módosítási javaslata van, úgy a telepítési tanulmánytervet, illetőleg a tervdokumentációt – az 

önkormányzati érdek érvényesülése és az e szerződésben vállalt cél (II.1.) megvalósítása 

figyelembevételével – a szakmai követelményeknek megfelelően köteles átdolgoztatni és az 

átdolgozott tervet, dokumentációt az Önkormányzat számára átadni. 



Tudomásul veszi továbbá, hogy a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által 

alátámasztott észrevételek következtében esetlegesen szükségessé váló, a településrendezési 

eszközön végrehajtandó változtatási kötelezettségek a 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a 

továbbiakban: Korm. rendelet) szerinti ismételt véleményezési eljárás lefolytatását vonhatják 

maguk után.  

3./ Vállalja a településrendezési eszközök elkészítéséhez a külön jogszabály alapján 

szükséges, e szerződés tárgyát érintő területre vonatkozó környezeti hatásvizsgálat 

lefolytatásával indokolttá váló külön jogszabályban foglalt tervi dokumentumok, leírások, 

illetőleg valamennyi, a környezeti vizsgálat lefolytatásához szükséges egyéb irat megküldését 

- előzetes megkeresésre - az Önkormányzat részére. 

Azonnali hatályú felmondással élhet abban az esetben, ha a környezeti hatásvizsgálat 

eredményének ismeretében már nem állna érdekében a szerződés további teljesítése. 

 

4./ Vállalja, hogy a szabályozással érintett ingatlanok vonatkozásában a településrendezési 

kötelezettség tényének ingatlan-nyilvántartásba történő feljegyzésével, illetőleg a 

településrendezési kötelezettség megszűnése esetére a feljegyzés törlésével összefüggő - a 

12./ pontban meghatározott - költségeket az Önkormányzat részére előzetesen megfizeti, 

tekintettel arra, hogy azt az önkormányzat jegyzője köteles kezdeményezni az ingatlanügyi 

hatóságnál az Étv. 30/A. §-a szerint. 

 

5./ Kötelezettséget vállal továbbá arra is, hogy a helyi építési szabályzatnak jelen 

szerződésben foglaltak szerinti tartalmú hatálybalépését követően a tervezett beruházást és az 

ahhoz szükséges közlekedési, közmű infrastruktúrát saját költségként végzi el a helyi építési 

szabályzatban rögzített előírások szerint. 

 

6./ Tudomásul veszi továbbá, hogy a tervezés területén a helyi építési szabályzat teljes 

közművesítési kötelezettséget ír elő a telek beépítettségének feltételeként. 

 

7./ Megbízza a Tervezőt a településrendezési eszközök módosításának előkészítésével a 

Debrecen, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca (13810 hrsz.) 

– Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által határolt telektömb 
területre vonatkozóan.  

 

8./ Az Önkormányzatnak a III./B. 9./ és 10./ pont szerinti adminisztrációs költséget és 

tervátvezetési díjat megfizeti. 

 

9./ A Tervezőnek a III.C./ 6./ pont szerinti tervezési díjat megfizeti. 

 

10./ Arányos tervezési díj és adminisztrációs költség megfizetésére köteles, amennyiben 

bármely okból nem állna érdekében a tervezési tevékenység továbbfolytatása. 

 

11./ Az Önkormányzat által elfogadott telepítési tanulmányterv alapján a jelen szerződés 

aláírásával a saját tulajdonában lévő - 13811/1, 13811/5, 13811/6, és 13811/7 hrsz.-ú - 

ingatlanok vonatkozásában feltétlen és visszavonhatatlan hozzájárulását adja ahhoz, hogy a 

településrendezési kötelezettség ténye ezen ingatlanokra feljegyzésre kerüljön az ingatlan-

nyilvántartásba. 

 

12./ A 11./ pont szerinti ingatlanok tekintetében ingatlanonként 15.000 Ft-ot, azaz 

Tizenötezer forintot (ingatlan-nyilvántartási eljárás díja: bejegyzés és törlés, valamint egyéb 

költség) köteles megfizetni az Önkormányzat részére a településrendezési kötelezettség 



tényének ingatlan-nyilvántartásba való feljegyzése érdekében, illetőleg a kötelezettség 

megszűnése esetén e feljegyzésben foglalt tény törlése érdekében az Önkormányzat által 

kiállított számla alapján. 

Az Önkormányzat a számlát e szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül állítja ki. 

 

13./ Az ingatlan-nyilvántartási eljárást az Önkormányzat jegyzője kezdeményezi és folytatja 

le.  

 

14./ A feljegyzés törlése iránt is az Önkormányzat jegyzője gondoskodik azt követően, hogy 

a Célmegvalósító bejelenti az Önkormányzatnak az e szerződés alapján vállalt 

kötelezettségeinek teljesítését. 

 

15./ A véleményezési (egyeztetési) eljárást lezáró, az állami főépítészi hatáskörében eljáró 

megyei kormányhivatal záró szakmai véleménye ismeretében közjegyző előtt tett 

nyilatkozattal feltétlenül és visszavonhatatlanul lemond a helyi építési szabályzat tervezett 

módosításával összefüggésben (esetlegesen) keletkező és kizárólag ezen jogügyletből, 

szabályozásmódosításból fakadó kisajátítási, korlátozási kártalanítási joga érvényesítéséről, 

tekintettel arra, hogy a településrendezési eszközök módosítására az ő érdekében kerül sor. 

 

16./ Tudomásul veszi, hogy a módosítás-tervezet Közgyűlés elé történő terjesztésének a 

feltétele a 15./ pontban foglalt (és ahhoz kapcsolódó) kötelezettség teljesítése. 

 

17./ Tudomásul veszi továbbá, hogy az általa kialakított út/utak esetleges önkormányzati 

tulajdonba vételére külön döntés alapján kerülhet sor. 

 

B./ Az Önkormányzat  

 

1./ Kijelenti, hogy a Célmegvalósító által tervezett fejlesztési programot, - a II. 1./ pont 

szerinti tömbre vonatkozó II. 3./ pont szerinti szabályozást - nem tartja érdekeivel ellentétes 

hosszú távú várospolitikai célkitűzésnek, ennek megfelelően a településszerkezeti terv és a 

helyi építési szabályzat módosításának eljárása során az elkészült és elfogadott 

tanulmánytervnek, illetve a Tervező által elkészített tervdokumentáció tartalmának megfelelő 

módosításoknak a hatályos szabályozásba történő beépítését javasolja a Közgyűlésnek 

elfogadásra. 

 

2./ Kötelezettséget vállal arra, hogy az előző pontban foglaltak érdekében a módosítási 

javaslatot a Debrecen Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve, Helyi Építési 

Szabályzata és Szabályozási Terve 2016. évi módosítási eljárásába felveszi és a 

tervdokumentáció szakmai városrendezési tartalma alapján a Korm. rendeletben, valamint az 

irányadó jogszabályokban rögzített véleményezési eljárást a tervek elkészültét követő 30 

napon belül megindítja. 

 

3./ Közhatalmi feladatának ellátása során, mint jogalkotó, nem vállal (hat) kötelezettséget a 

Célmegvalósító által kezdeményezett program megvalósításának keretet biztosító helyi 

építési szabályzat módosításának elfogadására. Ebből eredő kárért az Önkormányzatot 

kártérítési kötelezettség nem terheli. 

 

4./ Tájékoztatja a Célmegvalósítót és a Tervezőt arról, hogy a véleményezési eljárás során, a 

véleményezésre jogosultak részéről felmerülő, jogszabály által alátámasztott, továbbá a 

nyilvánossági szakaszban az érintettek részéről érkező észrevételek alapján szükségessé 



válhat a Célmegvalósító programjának esetleges módosítása is, mely együtt járhat a 

változtatás miatti esetleges véleményezési kötelezettséggel. Az ilyen okból bekövetkező 

módosulás azonban az Önkormányzatnak nem felróható, így a módosulásból származó 

esetleges károkért felelősséggel sem tartozik. 

 

5./ Kötelezettsége a Korm. rendeletben előírt előkészítő és egyeztető eljárás lefolytatása, 

melynek lezárását követően a tervet a Közgyűlés elé terjeszti jóváhagyásra. Az előterjesztés 

feltétele a jogszabályban meghatározott követelmények mellett a jelen szerződés III.A./4./ 

pontja és III.A./8. pontja szerinti adminisztrációs költség megfizetése, mint célmegvalósítói 

kötelezettség teljesítése.  

 

6./ A környezeti értékelés dokumentumait a véleményezési eljárás keretén belül határidőre 

átadja a Tervező részére. 

 

7./ Kijelenti, hogy a tárgyi tervezési munkára más tervezővel tervezési szerződést nem kötött. 

 

8./ Jogosult a jelen szerződés keretében elkészített tervet korlátozásmentesen felhasználni, és 

azzal szabadon rendelkezni a III./ C./ 15. pontban foglaltak figyelembe vételével. 

 

9./ Adminisztrációs költség követelésére jogosult, amelynek összege 73.000 Ft +ÁFA, azaz 

Hetvenháromezer forint + Áfa. Az adminisztrációs költség magában foglalja a terv 

véleményezése során felmerülő Korm. rendelet szerinti közzétételi, hirdetményi díjak 

összegét, a papír alapú, valamint digitális sokszorosítás díját.  

Az adminisztrációs költség megfizetésének esedékessége a végső véleményezési szakasz 

befejezését követő 30 nap. 

 

10./ Tervátvezetési díj követelésére jogosult, amelynek összege 55.000 Ft + ÁFA, azaz 

Ötvenötezer forint + Áfa. A tervátvezetési díj magában foglalja a tervek közgyűlési 

elfogadását követő (digitális) átvezetését az egységes szerkezetű tervanyag elkészítése 

érdekében.  

A tervátvezetési díj megfizetésének esedékessége a közgyűlési döntést követő 30 nap. 

 

11./ A véleményezési (egyeztetési) eljárást lezáró, az állami főépítészi hatáskörében eljáró 

megyei kormányhivatal záró szakmai véleménye megküldése mellett értesíti a 

Célmegvalósítót a településrendezési eszköz végleges módosítás-tervezetéről a 

Célmegvalósító III./A. 15./ pontja szerinti kötelezettségének teljesítése érdekében. 

 

 

C./ A Tervező 
 

1./ Elvállalja a Debrecen, 29. vrk., Monostorpályi út – 11801 hrsz-ú iparvasút – Előd utca 

(13810 hrsz.) – Leiningen utca – Mikepércsi út (47. számú országos főút) által határolt 

telektömb területre vonatkozó településrendezési eszközök módosításának elkészítését a 

Célmegvalósító és az Önkormányzat által e szerződés keretében meghatározottak szerint. 

 

2./ A  tervet a 124/2001. (VI. 21.) Kh. sz.  határozattal elfogadott településszerkezeti terv és a 

DÉSZ előírásaihoz és rajzi mellékleteihez illeszkedően készíti el az Önkormányzat által 

elfogadott telepítési tanulmányterv alapján. 

A terv véleményezésében érdekelt államigazgatási szervek előírásait, módosítási vizsgálat 

készítési igényeit teljes mértékben saját költségén köteles teljesíteni. 



Tudomásul veszi továbbá, hogy a véleményezők részéről felmerülő, jogszabály által 

alátámasztott észrevételek következtében esetlegesen szükségessé váló, a településrendezési 

eszközön végrehajtandó változtatási kötelezettségek a Korm. rendelet szerinti ismételt 

véleményeztetési eljárás lefolytatását vonhatják maguk után. 
 

3./ Jelen szerződésben meghatározott összegű tervezési díjra jogosult, ha a Célmegvalósító és 

az Önkormányzat a tervezői tevékenységgel összefüggően a szerződésben foglaltak 

maradéktalan teljesítését igazolta.  

Amennyiben a Célmegvalósító határidőre nem teljesíti a fizetési kötelezettségét, a Tervező a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) 6:155. § (1) 

bekezdésében meghatározott mértékű késedelmi kamatot érvényesíthet és behajtási 

költségátalány illeti meg. 

Késedelmes teljesítése esetén a tervezési díj 0,5%-a terheli kötbérként naponta, de legfeljebb 

a tervezési díj 15 %-a. 
 

4./ Felhasználói engedélyt ad arra, hogy az Önkormányzat a tervet korlátozásmentesen 

felhasználja, és azzal szabadon rendelkezzen. 
 

5./ Az Önkormányzat és a Célmegvalósító adatszolgáltatási kötelezettsége:  

a) Önkormányzat köteles szolgáltatni 

   aa) a rendelkezésre álló digitális alaptérképet a terv területére és közvetlen 

környezetére dwg formátumban, 

   ab) az államigazgatási szervek előkészítő állásfoglalásának dokumentumait a Korm. 

rendelet 37. §-a szerint,  

   ac) a tervvel kapcsolatos elvárásokat, 

   ad) az esetlegesen szükségessé váló környezeti vizsgálat Önkormányzat által 

elfogadott dokumentációját, 

  ae) a Korm. rendelet 40. §-a szerinti államigazgatási, ill. állami főépítészi szakmai 

vélemények iratait és ezek önkormányzati értékelését. 

b) Célmegvalósító köteles szolgáltatni 

ba) az ab) pont szerinti szervek által jogszabály alapján előírt tanulmányok, 

vizsgálatok, szakértői dokumentumok anyagait, 

bb) a III.C./9./ b) pont szerinti szakági alátámasztó munkarészeket. 
 

6./ A Célmegvalósító és a Tervező megállapodnak abban, hogy a tervezési díj 3.000.000 

forint + ÁFA, azaz Hárommillió forint + Áfa. 

 

7./ A szerződés létrejöttét követően a Célmegvalósító és az Önkormányzat teljes körű 

adatszolgáltatásának megtörténtétől, azaz annak a Tervező általi kézhezvételétől számított 60 

napon belül készíti el a tervdokumentációt a III.C./9./ a) és b) pontban foglalt tartalmi 

elemekkel.  

Amennyiben a tervezési feladat a Célmegvalósító vagy az Önkormányzat által támasztott 

igények, vagy az Étv. és/vagy a Korm. rendelet szerinti előkészítés, illetőleg az egyeztetés 

során harmadik személy miatt ellehetetlenülne, úgy a Tervező a szerződést jogkövetkezmény 

nélkül felmondhatja. Ilyen esetben a tervezési díjnak az addig elvégzett munkával arányos 

része illeti meg a Tervezőt. 

A Tervező teljesítése akkor befejezett, ha a jogszabály által előírt véleményezési eljárás 

befejeződött, az annak megfelelően előkészített tervet az Önkormányzat Közgyűlése 

jóváhagyta és az e döntést tartalmazó önkormányzati rendelet hatálybalépését követő 15 

napon belül a Tervező a jóváhagyott tervdokumentációt záradékkal látja el. 

A teljesítés helye: 4024 Debrecen, Iparkamara u. 2. sz. 



8./ Fizetési mód és határidő: 

A Célmegvalósító átutalja a Tervező részére a tervezési díj teljes összegét 30 napon 

belül a III.C./7./ pont harmadik bekezdésében foglaltak teljesítését követően. 

 

9./ A tervdokumentáció tartalma: 

a.) jóváhagyásra kerülő munkarészek: 

aa) településszerkezeti terv az érintett területre 

ab) helyi építési szabályzat és szabályozási terv az érintett területre (DÉSZ 

kiegészítése a sajátos építési előírásokkal szükség szerint),  

 b.) alátámasztó munkarészek: 

ba) környezetalakítási javaslat (városrendezési javaslat a telektömb használatára, 

beépítésére, közlekedésre, beépítettségére)  

 

10./ A tervdokumentáció példányszáma:  

            a.) véleményezési (egyeztetési) eljárás során 

  aa) településszerkezeti tervdokumentáció: 

            a Korm. rendelet alapján, az adott eljárásban résztvevők száma szerinti pld-ban  

  teljes tartalmú tervdokumentáció (terv és leírás) és egyeztetési dokumentáció 

  digitális formában,  

  ab) szabályozási tervdokumentáció: 

            a Korm. rendelet alapján, az adott eljárásban résztvevők száma szerinti pld-ban 

                        teljes tartalmú tervdokumentáció és egyeztetési dokumentáció, 

  ac) végső szakmai véleményezésre teljes tartalmú dokumentáció: 

        1 pld. papír, 2 pld CD /olvasható (pdf), szerkeszthető MS Office (Word, Excel) és 

  AutoCAD (*.dwg) formátumban/ 

b.) jóváhagyást követően átvezetett záradékolt tervdokumentáció: 

                  ba) 3 pld. teljes tartalmú tervdokumentáció, 

      bb) 45 pld. jogszabályban meghatározott, kötelezően továbbítandó tervanyag. 

A véleményezési (egyeztetési) eljárás megkezdéséhez szükséges telepítési tanulmánytervet 

48 pld-ban szolgáltatja az Önkormányzat részére. 

 

11./ Köteles a közgyűlési döntésnek megfelelően átvezetett és záradékolt szabályozási tervet 

a közgyűlési döntés kézhezvételétől számított 8 napon belül az Önkormányzat rendelkezésére 

bocsátani. 

 

12./ Nem jogosult a tanulmánytervet és egyéb kapcsolódó dokumentumot a jelen szerződés 

szerinti cél megvalósításának biztosítását meghaladóan felhasználni. 

 

13./ Közreműködőt (társtervező, szakági tervező) csak a Célmegvalósító írásbeli jóváhagyása 

esetén vehet igénybe, melyre a Ptk. közreműködő igénybevételére vonatkozó szabályai 

szerint (Ptk. 6:129. § és 6:148. §) kerülhet sor azzal, hogy a közreműködői szerződésben az e 

szerződésben foglalt jogok és kötelezettségek érvényre jutását a Tervező köteles biztosítani. 

A Célmegvalósító és az Önkormányzat csak a Tervezővel áll szerződéses kapcsolatban, a 

közreműködővel nem. 

 

14./ Szavatol azért, hogy e szerződés tárgyát képező terv(ek)ben foglalt megoldásokra 

harmadik személynek nincs olyan joga, amely a felhasználást akadályozná, vagy amely 

alapján harmadik személy díjazást vagy kártérítést követelhetne. 

 

 



15./ Kinyilvánítja és a felek tudomásul veszik, hogy a jelen szerződés alapján készített 

dokumentáció a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény (továbbiakban: Szerzői jogi 

törvény) szerinti szerzői jogvédelem alá tartozó alkotás, az abban foglaltak a Tervező 

szellemi tulajdonát képezik.  

 

Hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat és a Célmegvalósító az átadott dokumentációt 

időbeli és területi korlát nélkül szabadon felhasználja. A szabad felhasználás kiterjed a 

harmadik személy számára történő rendelkezésre bocsátásra is, mely rendelkezésre bocsátás 

elsősorban, de nem kizárólagosan a településrendezési eszközök módosítása során a szakmai 

munkavégzést lebonyolító várostervező köztisztviselő számára történő átadást, valamint a 

véleményezési eljárásban történő felhasználást jelent. 

A jelen szerződésben nyilatkozik arról, hogy - a Szerzői jogi törvény 16. § (4) bekezdése 

alapján - kifejezetten lemond a tervdokumentáció felhasználására adott engedély fejében őt 

megillető díjazásról. 

 

Kijelenti, hogy az általa elkészített tervdokumentációt (mint szellemi alkotást) az 

Önkormányzat és a Célmegvalósító részére biztosított teljes körű, szabad felhasználásra 

tekintettel kizárólag belső tevékenységéhez használja fel, illetőleg nyilvánosságra nem hozza. 

Belső tevékenységnek a tervvel kapcsolatban szükségessé váló, az Önkormányzattal és a 

Célmegvalósítóval egyeztetett módosítások és egyéb, a jelen szerződés céljának 

megvalósítása tekintetében szakmai szempontokból indokolt, a tervhez kötődő tevékenységek 

minősülnek. 

 

16./ Kinyilatkozza, hogy a tervezéshez megfelelő tervezési jogosultsággal rendelkezik. 

 

 

IV. Felelősségi rendelkezések 

 

1./ Szerződő felek a jelen szerződésben foglalt kötelezettségeik tekintetében, azok jogszerű 

és szerződésszerű teljesítéséért szavatosságot vállalnak a Ptk.-nak a szavatosságra vonatkozó 

rendelkezései szerint. 

 

2./ Amennyiben a Célmegvalósító és a Tervező részéről határidőben történő szerződésszerű 

teljesítés ellenére az Önkormányzat a tervdokumentáció anyagát nem építi be a DÉSZ 

(településszerkezeti terv) előterjesztésébe – azaz a jogszabályok és e szerződés szerinti 

beterjeszthetőség napjától számított 30 napon belül nem terjeszti döntésre a Közgyűlés elé –, 

úgy a Célmegvalósító követelheti az ezzel indokolatlanul felmerült költségei és kára 

megtérítését. 

 

3./ Szerződő felek az Étv. 30. §-ára, különösen annak (6) bekezdésére figyelemmel 

megállapítják, hogy amennyiben az e szerződés szerinti településrendezési eszközök 

módosítása okán az érintett ingatlanok tekintetében a szabályozás korlátozást jelent, akkor az 

a Célmegvalósító érdekében történik és az Önkormányzatot korlátozási kártalanítási 

kötelezettség nem terheli. 

 

 

 

 

 

 



V. Egyéb rendelkezések 

 

1./ Jelen szerződés rendelkezései érvényesek a felek mindenkori jogutódaira is. A 

Célmegvalósító vállalja, hogy jelen szerződés tartalmáról, a vállalt kötelezettségekről 

tájékoztatja esetleges jogutódjait is. Ennek elmaradása esetén az ezzel kapcsolatos 

kártalanítási vagy kártérítési igények megtérítéséért kötelezettséget vállal.  

 

2./ Amennyiben a szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek lennének, úgy ez nem érinti a 

szerződés egyéb részeinek érvényességét. A felek az érvénytelen szerződési feltételeket, 

amennyiben az lehetséges, olyan új kikötésekkel pótolják, amelyek az elérni kívánt célhoz a 

legközelebb állnak, kivéve, ha a felek a szerződést az érvénytelen rész nélkül nem kötötték 

volna meg. 

 

3./ Amennyiben a felek között olyan jogvita keletkezik, amelyet peren kívül nem tudnak 

rendezni, úgy a perre hatáskörrel rendelkező debreceni székhelyű bíróság kizárólagos 

illetékességének vetik alá magukat. 

 

4./ Szerződő felek jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., továbbá az Étv. 

vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

5./ A szerződés végrehajtásával, illetve szerződésben rögzített feladatokkal összefüggésben 

kapcsolattartásra és felelős nyilatkozattételre jogosult személy: 

az Önkormányzat részéről: China Tibor főépítész 

a Célmegvalósító részéről: Kertész Sándor 

a Tervező részéről:             Lengyelné Mucsa Ildikó településtervező 

                                           Lengyel István ügyvezető 

 

Szerződő felek jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt a mai napon 

jóváhagyólag írták alá. 

 

Debrecen,                            Debrecen,                               Debrecen,                    

2016. …...hó ….nap          2016. …...hó ….nap          2016. ……hó ….nap 

 

 

 

 

 

....................................   ..........................................       ........................................ 

 

    Dr. Papp László                 Kéri Attila                            Lengyel István                                     

      polgármester                 vezérigazgató        ügyvezető 
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