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KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

Támogatásban részesített projekt megvalósítására 

 

- TERVEZET - 

Támogatási szerződés száma: TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00007 
Kedvezményezett: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

 

1. Preambulum 

 

Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata a Terület és Településfejlesztési Operatív Program 

Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyú felhívására TOP-6.6.1-15-DE1-2016-00007 

azonosító számon regisztrált támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Terület és 

Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága (a továbbiakban: Támogató) a 2016.07.19. 

napon kelt támogatói döntése alapján támogatásban részesített. Az Önkormányzat a támogatói 

döntést követően úgy döntött, hogy a projekt megvalósítására az Önkormányzat és Debrecen Megyei 

Jogú Város Polgármesteri Hivatala tagságával konzorciumot (a továbbiakban: Konzorcium) hoz létre. 

 

A projekt címe: „A Debrecen, Víztorony utca 11. szám alatti gyermekorvosi rendelő és védőnői 

szolgálat infrastrukturális fejlesztése” (továbbiakban Projekt), amelynek megvalósítására a Támogató 

támogatási szerződést köt a Konzorciummal. 

A Projekt megvalósítására a Konzorcium tagjai az alábbi konzorciumi együttműködési megállapodást 

(a továbbiakban Megállapodás) kötik: 

2. Szerződő felek 
 

A Konzorcium tagjai (a továbbiakban együtt Tagok): 

Szervezet neve: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata 

Postacím: 4024 Debrecen, Piac. u. 20. 

Székhely: 4024 Debrecen, Piac. u. 20. 

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 

735584 

Adószám: 157335588-2-09 
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Aláírásra jogosult 

képviselője: 

Dr. Papp László polgármester 

Dr. Barcsa Lajos alpolgármester 

Számlavezető neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11738008-15461009-19600206 

 

Szervezet neve: Debrecen Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala 

Postacím: 4001 Debrecen, Piac. u. 20. 

Székhely: 4024 Debrecen, Piac. u. 20.  

Azonosító szám (törzs-

szám/cégjegyzékszám): 
461009 

Adószám: 15461009-2-09 

Aláírásra jogosult 

képviselője: 

Dr. Szekeres Antal jegyző 

Számlavezető neve: OTP Bank Nyrt. 

Számlaszám: 11738008-15735588 

 

A Konzorcium Tagjai maguk közül jelen megállapodással Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzata Tagot választják a Konzorcium vezetőjévé (továbbiakban Konzorciumvezető).  

A Konzorciumvezető a Projekt megvalósítása, valamint a Konzorcium fenntartása és megfelelő 

működtetése érdekében koordinálja a Konzorcium működését.  

 

3. A Tagok jogai és kötelezettségei 

3.1. A Megállapodás aláírásával a Tagok kijelentik, hogy a Támogató által a Konzorciumvezető 

részére megküldött támogatási szerződés tervezet rendelkezéseit és annak mellékleteit ismerik, azt 

magukra nézve kötelezőnek ismerik el, továbbá tudomásul veszik, hogy az abban foglalt 

kötelezettségek minden Tagra nézve kötelező érvényűek. 

A Megállapodás aláírása kifejezi továbbá a Tagok azon szándékát is, hogy a Projekt befejezését 

követően a Projektben meghatározott célok megvalósítása érdekében a támogatási kérelemben és a 

támogatási szerződésben leírtaknak megfelelően a fenntartási időszakban is együttműködnek, és az 

addig elért eredmények további folyamatos fenntartását saját anyagi eszközeikkel biztosítják. 
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A Tagok a Megállapodás aláírásával a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:11. §-a és 

6:15. §-a alapján meghatalmazzák a Konzorciumvezetőt, hogy a támogatási szerződést, és annak 

esetleges módosításait, valamint a kifizetési igénylés részeként benyújtandó dokumentumokat 

nevükben és helyettük benyújtsa. A tagok nevére szóló benyújtandó dokumentumokat a tagok 

kötelesek megfelelően aláírni, illetve a jogszabályban meghatározott esetekben záradékolni. 

Az előzőekben nem szereplő egyéb nyilatkozatok megtétele előtt a Konzorciumvezető biztosítja, hogy 

a Tagok a nyilatkozat tartalmát megismerjék és elfogadják olyan időben, hogy a nyilatkozatot a 

Támogató jogszabályban vagy támogatási szerződésben meghatározott határidőben megkapja. 

Amennyiben a támogatási szerződés módosítását eredményező, a 2014-2020 programozási 

időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről 

szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet) 86. § (1) 

bekezdése szerinti körülmény merül fel, a Tagok kötelesek azt a Konzorciumvezetőnek jelezni, illetve 

egyeztetni egymással a módosítás kérelmezését megelőzően. A Konzorciumvezető köteles 

biztosítani, hogy a Tagok a Támogató által küldött támogatási szerződés módosításának tervezetét 

előzetesen elfogadják. 

A támogatási szerződésben rögzített kötelezettségek a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet eltérő 

rendelkezésének hiányában a projekt szintjén értendőek.  

A Konzorciumvezető a Megállapodás aláírásával kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatási 

szerződés másolatát és annak esetleges módosításainak másolatát a támogatási szerződés mindkét 

fél által aláírt példányának kézhezvételét követő 5 munkanapon belül megküldi a Tagoknak.  

3.2. A Tagok a Projekt megvalósítása során kötelesek együttműködni, egymás, a jelen 

Megállapodásban, illetve a támogatási kérelemben vállalt kötelezettségeinek teljesítését elősegíteni, a 

teljesítéshez szükséges információt megadni.  

A Konzorciumvezető kötelezi magát arra, hogy a Támogatónak, és a Projekt megvalósításának 

ellenőrzésére jogszabály és a támogatási szerződés alapján jogosult szerveknek a Projekt 

megvalósításával kapcsolatos bármilyen közléséről a Tagokat tájékoztatja. 

A Tagok kötelesek tájékoztatni a Konzorciumvezetőt, ha a Projekt keretében általuk vállalt 

tevékenység megvalósítása akadályba ütközik, meghiúsul, vagy késedelmet szenved, illetve bármely 

olyan körülményről, amely a Projekt megvalósítását befolyásolja.  

A költségvetést érintő változások bejelentését, valamint az azt alátámasztó dokumentációt a 

tagonként meghatározott támogatási összegre vonatkozóan a Tag maga készíti el a 272/2014. (XI. 5.) 

Korm. rendelet szerinti elektronikus alkalmazások segítségével, és továbbítja a Konzorciumvezetőnek, 

aki – szükség esetén – a projektszintű dokumentumokon átvezeti a változást és benyújtja a 

Támogatónak, mellékelve a Tag által elkészített dokumentációt. 

A Tagok közötti költségátcsoportosítás a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ában, a támogatási 

szerződés módosítására vonatkozó előírások szerint kezdeményezhető. 

Amennyiben a Támogató a Projekttel kapcsolatban tájékoztatást kér a Konzorciumvezetőtől, a 

Konzorciumvezető felhívására a Tagok kötelesek a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységről a 

megfelelő információt olyan határidőben megadni, hogy a Konzorciumvezető a Támogató által 

megszabott határidőben a kért tájékoztatást megadhassa. 

3.3. A Projekt megvalósítása érdekében a Tagok az alábbi tevékenységek megvalósítását vállalják, a 

Projektben foglalt tevékenységekkel, mérföldkövekkel, 
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műszaki-szakmai tartalommal, illetve költségvetéssel összhangban: 

 

 Tag neve Tevékenység 

A tevékenységre jutó 

elszámolható költség 

összege 

A tevékenységre 

jutó támogatás 

összege 

1. 

 Debrecen 

Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata  

Projektmenedzsment költség 2 218 645 2 218 645 

2. 

 Debrecen 

Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata  

Szakmai tevékenységekhez 

kapcsolódó szolgáltatások 

költségei  - Műszaki ellenőri 

szolgáltatás költsége 

807 879 807 879 

3. 

 Debrecen 

Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata  

Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek – Eszközbeszerzés 

költségei 

4 922 610 4 922 610 

4. 

 Debrecen 

Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata  

Projekt előkészítés költségei – 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési dokumentumok 

költségei (Műszaki tervek, 

kiviteli és tendertervek, ezek 

hatósági díjai) 

3 955 426 3 955 426 

5. 

 Debrecen 

Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata  

Szakmai tevékenységekhez 

kapcsolódó szolgáltatások 

költségei – Kötelezően előírt 

nyilvánosság biztosításának 

költségei 

170 000 170 000 

6. 

 Debrecen 

Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata  

Beruházáshoz kapcsolódó 

költségek – Építéshez 

kapcsolódó költségek 

76 123 800 76 123 800 

7. 

 Debrecen 

Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata  

Projekt előkészítés költségei – 

Előzetes tanulmányok, 

engedélyezési dokumentumok 

költségei (Egyéb szükséges 

háttértanulmányok, 

szakvélemények) 

200 000 200 000 

8. 

Debrecen 

Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata 

Projekt előkészítés költségei – 

Közbeszerzési költségek 

(Közbeszerzési eljárás díja) 

80 000 80 000 

9. 

 Debrecen 

Megyei Jogú 

Város 

Polgármesteri 

Projekt előkészítés költségei - 

Közbeszerzési költségek 

(Közbeszerzési szakértő díja, 

közbeszerzési dokumentáció 

267 458 267 458 
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Hivatala  összeállítása, közbeszerzési 

tanácsadói tevékenység) 

 

A Tagok felelnek az általuk vállalt, jelen pontban részletezett feladatoknak az elvégzéséért. 

3.4. Az egyes Tagok által a Projekt keretében elszámolható költség összegét és az arra jutó 

támogatást, valamint az igényelt előleg összegét a következő táblázat tartalmazza
1
. 

 Tag neve Elszámolható költség 

(Bruttó Ft) 

Támogatási összeg 

(Bruttó Ft) 

Igényelt előleg 

(Bruttó Ft) 

1. 

Debrecen 

Megyei Jogú 

Város 

Önkormányzata 

88.478.360 88.478.360 6.317.157 

2. 

Debrecen 

Megyei Jogú 

Város 

Polgármesteri 

Hivatala 

267 458 267 458 0 

 

3.5. A Tagok a Projekt megvalósításához az alábbi önrészt adják, amely összesen a Projekt 

elszámolható költségének 0%-kát képezi, az alábbi megoszlásban
2
: 

 Tag neve önrész formája önrész összege 

részesedése a 

projekt 

elszámolható 

költségéhez 

képest (%) 

1. 
Debrecen Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
- - - 

2. 
Debrecen Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala 
- - - 

 

3.6. A támogatás igényléséhez szükséges, a Projekt előrehaladásáról és eredményeiről szóló 

információkat is szakmai beszámoló formájában tartalmazó, a támogatási szerződésben rögzített 

mérföldkövekhez kötött kifizetési igényléseket, a záró kifizetési igénylést és projekt fenntartási 

jelentéseket (továbbiakban együtt beszámoló) a Konzorcium nevében a Konzorciumvezető állítja 

össze a monitoring és információs rendszerben, és azon keresztül küldi meg a Támogatónak.  

A Tagok a Projekt keretében általuk vállalt tevékenységek előrehaladásáról, a kapcsolódó költségek 

elszámolásáról a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek elérésekor kötelesek a 

szükséges információkat rögzíteni a monitoring és információs rendszerben, és kötelesek csatolni a 

támogatási szerződésben előírt mellékleteket. 

                                                           
1
 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 

2
 A monitoring és információs rendszerben tagi szinten rögzített adatoknak jelen táblázat tartalmával összhangban kell állniuk. 
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Mérföldkövek közötti kifizetési igénylést bármely Tag kezdeményezhet a szükséges információknak a 

monitoring és információs rendszerben történő rögzítésével. A mérföldkövek közötti kifizetési 

igénylésnek nem része az előbbiek szerinti részletes szakmai beszámoló, ebben az esetben csak egy 

rövid összefoglalót szükséges adni a kifizetési igénylésben a projekt adott taghoz kötődő 

tevékenységeinek előrehaladásáról. A mérföldkövek közötti kifizetési igénylést a konzorciumi tag 

döntése alapján benyújthatja mind a tag, mind pedig a Konzorciumvezető. 

A Támogató felé benyújtásra kerülő mérföldkövek közötti kifizetési igénylésnek el kell érnie a kifizetési 

kérelmek benyújtására a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendeletben és a Támogatási 

Szerződésben/Támogatói Okiratban meghatározott korlátokat.   

A Tagok tudomásul veszik, hogy a kifizetési igényléshez tartozó, általuk benyújtott elszámoló 

bizonylatokra jutó, a Támogató által jóváhagyott támogatást a Támogató közvetlenül utalja a 2. 

pontban megjelölt, és ez alapján a monitoring és információs rendszerben rögzített bankszámlákra.  

A Támogató legfeljebb annak a támogatási mértéknek, illetve összegnek megfelelő támogatást utal 

összesen a Tag részére, amelyet a felhívás, illetve a támogatásról szóló döntés az adott Tag 

vonatkozásában maximálisan meghatározott. 

Amennyiben az esedékes támogatás folyósítását megelőző ellenőrzés alapján megállapítható, hogy a 

Tagoknak lejárt esedékességű, meg nem fizetett köztartozása van, a Támogató az adott Tagra jutó 

támogatás folyósítását felfüggeszti.  

Amennyiben a projekt végrehajtása során a soron következő mérföldkő határidejét, vagy a 

mérföldkőben vállalt eredményeket nem tudják a tagok teljesíteni, addig nem teljesíthető kifizetés, 

ameddig a mérföldkő tartalma projekt szinten nem teljesül, vagy a projekt ütemezését a 

Konzorciumvezető a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86-87. §-aiban foglaltaknak megfelelően nem 

módosítja. 

Amennyiben a Támogató szabálytalanság vagy a támogatási szerződés megszegése miatt már 

kifizetett támogatás visszafizetését rendeli el, a Tag köteles az általa okozott szabálytalanság vagy 

szerződésszegés miatt visszakövetelt összeget közvetlenül a Támogató részére visszafizetni, az erre 

irányuló felszólításában foglaltak szerint. 

Ha nem állapítható meg, hogy a szabálytalanság elkövetésében vagy a támogatási szerződés 

megszegésében a Tagok milyen mértékben működtek közre, és a Tagok a visszafizetési 

kötelezettségüket a visszafizetési felszólításban meghatározott időpontig nem teljesítik, a támogató a 

követelése teljes összegét bármely Taggal szemben érvényesítheti.  

3.7. A 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 1. számú mellékletének 76.1. pontja szerint minden 

konzorciumi tagnak nyújtania kell a kötelező biztosítékokat, ha a ráeső támogatási összeg meghaladja 

a 20 millió forintot és a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84.§-a szerint nem mentesül a 

biztosítékadási kötelezettség alól
3
. 

A konzorciumi tagok a biztosítéknyújtási kötelezettséget átvállalhatják. 

A biztosítékokkal kapcsolatos nyilatkozatokat, szerződéseket stb. a 272/2014. (XI. 5.) Korm. 

rendeletben és a támogatási szerződésben meghatározott időpontban kötelesek a Tagok a monitoring 

és információs rendszerben rögzíteni, illetve a szükséges dokumentumokat csatolni, azok a 

Konzorciumvezető általi projektszintű benyújtással kerülnek a Támogató részére megküldésre.  

                                                           
3
 Ha a projekt támogatási összege meghaladja az 50 millió forintot, a fenntartási időszakban azon konzorciumi tagoknak is 

szükséges a konzorciumi tag részére juttatott támogatási összeg 50%-ának megfelelő mértékű biztosítékot nyújtaniuk, 
amelyekre jutó támogatás egyenként nem haladja meg az 50 millió forintot. 
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3.8. A Konzorciumra vonatkozó speciális szabályokat a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 140. §-a 

tartalmazza.  

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése a Konzorciumvezető kötelezettsége, amelyek az 

elmulasztásából eredő károkért a Támogató irányában a Konzorciumvezető tartozik felelősséggel.  

A Konzorcium fenntartása és megfelelő működtetése körében a Konzorciumvezető a támogatási 

szerződésben meghatározott cél elérése érdekében összehangolja a Tagok tevékenységét és 

szervezi a konzorcium munkáját. Ez a rendelkezés nem érinti a Tagok jelen Megállapodás alapján 

vállalt kötelezettségeikért való egymással szemben fennálló felelősségét. 

3.9 A Konzorcium valamely tagja által a Konzorcium nevében kötött szerződésért a tagok felelőssége 

egyetemleges, kivéve, ha ettől eltérően rendelkeznek. 

 

4. Kapcsolattartás 

A Tagok a Megállapodás, valamint a támogatási szerződés teljesítésének időtartamára 

kapcsolattartókat jelölnek ki. A kapcsolattartó nevéről, postacíméről, telefon és telefax-számáról, 

elektronikus levélcíméről a Tagok a jelen Megállapodás aláírását követően öt munkanapon belül 

tájékoztatják a Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető a kapcsolattartók nevéről és elérhetőségéről 

tájékoztatja a Tagokat. 

A kijelölt kapcsolattartók negyedévente legalább egy alkalommal szóbeli egyeztetést tartanak, 

amelyen megvitatják a Projekt megvalósításának előrehaladásával kapcsolatos teendőket. A szóbeli 

egyeztetést a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója hívja össze. A szóbeli egyeztetésről 

emlékeztetőt kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető kijelölt kapcsolattartója az egyeztetést követő 

öt munkanapon belül megküld a Tagok kijelölt kapcsolattartója részére. Az emlékeztető a 

projektdokumentáció része, amelyet  a Támogató jogosult ellenőrizni. 

5. A Konzorcium képviselete  

A Konzorciumot a Támogató felé a Konzorciumvezető, más, harmadik személyek felé a Tagok eltérő 

megállapodása hiányában a Konzorciumvezető képviseli. Jogszabály alapján ellenőrzésre jogosult 

szervek felé a Tag törvényes képviselője a Tagot önállóan képviselheti. Az ellenőrzésről köteles a 

Konzorciumvezetőt értesíteni, aki a Tag székhelyén vagy telephelyén lefolytatott helyszíni ellenőrzés 

során jelen lehet. Amennyiben a Projekttel kapcsolatban harmadik személyek bármely Tagtól 

tájékoztatást kérnek, a Tag köteles erről előzetesen, a tájékoztatás megadása előtt értesíteni a 

Konzorciumvezetőt. 

6. A beszerzett eszközök és más dolgok tulajdonjoga, illetve egyéb jogok 

A támogatás felhasználásával a projekt megvalósítása során beszerzett, illetve létrejövő dolgok és 
egyéb jogok feletti rendelkezés az alábbiak szerint kerül meghatározásra

4
: 

 

A jelen projekt keretében beszerzett, illetve létrejövő dolgok annak a Konzorciumi tagnak a 

tulajdonába kerülnek, amely tagnak a költségvetéséből az ellentételezésre került.  

 
 

                                                           
4
 Itt részletezni kell a tulajdonjogokat, a használati jogokat, és egyéb esetleges másjogokat. A dolgokat és jogokat a támogatási 

kérelemben szereplő részletezettséggel elegendő megadni. 
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7. A tagság megszűnése, a tagok körének változása  

7.1. A Tag jelen Megállapodás aláírásával megerősíti, hogy a Projekt megvalósításában részt kíván 

venni, a projektet a támogatási kérelemben meghatározott módon megvalósítja, annak megvalósítása 

során fokozottan együttműködik a többi Taggal, és a Konzorciumból csak abban az esetben lép ki, ha 

a támogatási szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a jelen 

Megállapodás aláírását követően, neki fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes.  

7.2. Konzorciumi tagok cseréje - ide értve a támogatási kérelmet benyújtó Konzorciumvezető 

személyét is -, új konzorciumi tag bevonása, konzorciumi tag kilépése akkor engedélyezhető, ha 

a) nem változik a projekt alapvető célja, 

b) a tagcsere, illetve a tagok számának bővülése esetén az új tag is megfelel a felhívásban 

meghatározott valamennyi feltételnek és benyújtásra kerülnek a projektgazdák számára előírt 

dokumentumok, 

c) a konzorciumvezető kilépési szándéka esetén a kilépést megelőzően a konzorciumvezetői 

pozíció átadása megtörténik, 

d) a tag kilépése esetén nem változik a konzorciumnak a projektjavaslat benyújtására vonatkozó 

jogosultsága - ideértve a konzorciumvezetőre vonatkozó feltételeknek való megfelelést is -, kivéve, 

ha az új kedvezményezett jogszabályon alapuló kötelező jogutódlás következtében lép be a 

támogatási jogviszonyba, 

e) a tag kilépése esetén a tag igazolja, hogy a támogatási szerződésben és a konzorciumi 

megállapodásban vállalt kötelezettségeinek teljesítésére a megállapodás aláírását követően, neki 

fel nem róható okból beállott körülmény folytán nem képes, 

f) kizárás esetén a konzorciumvezető igazolja, hogy a tag tevékenysége, működése a projekt 

megvalósítását pénzügyi, illetve szakmai szempontból veszélyezteti, 

g) tagcsere nélkül új tag bevonása indokolt. 

7.3. A Konzorcium a kizárásra irányuló indítvánnyal nem érintett tagok egyhangú döntésével jogosult 

kizárni azt a Tagot, akinek tevékenysége, működése a Projekt megvalósítását akár pénzügyi, akár 

szakmai szempontból veszélyezteti. 

A kizárásról született írásos, a Tagok által aláírt határozatot a Konzorciumvezető köteles megküldeni a 

Támogatónak. 

7.4. Valamely Tag kilépése, kizárása vagy jogutód nélküli megszűnése nem eredményezi a jelen 

Megállapodás és a Konzorcium megszűnését, kivéve, ha ennek következtében a Tagok a támogatási 

szerződésben és a jelen Megállapodásban vállalt kötelezettségeik teljesítésére nem képesek, és 

emiatt a támogatási szerződéstől elállnak.  

7.5. Ha a kilépő vagy jogutód nélkül megszűnő Tag által vállalt kötelezettségeket a megmaradó Tagok 

nem tudják teljesíteni, új Tag bevonásáról határozhatnak. A belépő Tag csak olyan szervezet, illetve 

személy lehet, amely, illetve aki megfelel a felhívásban foglalt követelményeknek. 

7.6. A Tag kilépése, illetve kizárása esetén köteles egyeztetést kezdeményezni a 

Konzorciumvezetővel a Projekt céljának elérése érdekében. A Konzorciumból kiváló Tag köteles a 

Konzorciumvezetőnek a kiválás időpontját megelőzően a rábízott anyagi eszközökkel és a Projekt 

kapcsán felmerült költségekkel hiánytalanul, tételesen írásban elszámolni, valamint az általa elvégzett 

tevékenységről és az elvállalt, de kiválásáig el nem végzett tevékenységekről beszámolni. Köteles 
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továbbá a – a Megállapodás keretében esetlegesen – használatába kapott vagyontárgyat a 

Konzorciumvezetőnek haladéktalanul, ellenszolgáltatás nélkül visszaszolgáltatni. Az átadás-átvételről 

jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a Konzorciumvezető, a kilépő Tag és az átvétellel érintett Tag ír 

alá. 

A Konzorciumból kiváló Tagot a kilépést vagy kizárást követően is, a támogatási szerződés 

megszűnéséig terheli a támogatási szerződésben meghatározott dokumentum-megőrzési 

kötelezettség, ellenőrzés-tűrési kötelezettség, a kiválás időpontjáig megvalósult tevékenységekkel és 

benyújtott dokumentumokkal kapcsolatos szabálytalanságokért való helytállás. 

A kilépő Tag tulajdonába került, támogatásból vásárolt vagyont valamely Tag tulajdonába kell adni, 

illetve, ha ez nem lehetséges, vagy a Tagok nem kívánják, a megmaradó Tagok ingyenes 

használatába kell adni. Ha az ingyenes használatba adás nem valósulhat meg, akkor a fejlesztés 

során létrejött vagyonra jutó támogatást a kilépő tag köteles visszafizetni a támogatási szerződésben 

visszafizetésre meghatározottak szerint, az abban foglalt feltételekkel a Támogató részére. 

7.7. A 7.1 - 7.6. pontban foglalt jogok gyakorlása a jelen Megállapodás módosítását igényli, amelyhez 

a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződés kedvezményezett 

általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a Támogatótól.  

 

8. A Megállapodás megszűnése és módosítása 

8.1. Jelen Megállapodás a támogatási szerződés elválaszthatatlan részét képezi, és osztja annak jogi 

sorsát. Ennek értelmében a támogatási szerződés megszűnése jelen Megállapodás megszűnését 

vonja maga után.   

8.2. Jelen Megállapodás megszűnik, ha a Tagok száma a felhívásban megadott minimális tagszám 

alá, illetve egyre csökken. 

8.3. A Megállapodás Támogató által meghatározott kötelező tartalma csak írásban módosítható, 

melyhez a Támogató hozzájárulása szükséges. A hozzájárulást a támogatási szerződésben a 

támogatási szerződés kedvezményezett általi módosítására előírt szabályok szerint kell kérelmezni a 

Támogatótól. 

A Tagok adataiban bekövetkezett változások, így különösen székhely, bankszámlaszám, stb., nem 

igénylik a Megállapodás módosítását. Az adatok változásáról a Tagok haladéktalanul értesítik a 

Konzorciumvezetőt. A Konzorciumvezető ezekről a változásokról értesíti a monitoring és információs 

rendszeren keresztül a Támogatót, a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 86. §-ának megfelelően. 

8.4. A jogviszonyra és a Projekt megvalósítási kötelezettségére tekintettel a Tagok a felmondás jogát 

kizárják. 

 

9. Záró rendelkezések 

9.1. Jelen Megállapodás 10 oldalon és 4 db eredeti példányban készült. A Megállapodás a támogatási 

szerződés elválaszthatatlan részét képezi.  

9.2. A jelen Megállapodás hatályba lépésének napja megegyezik a Tagok közül az utolsóként aláíró 

aláírásának napjával. A Konzorciumvezető a Megállapodás hatályba lépését követően a 

Megállapodást megküldi a Támogató részére.  
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9.3. Jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar jogszabályok 

rendelkezései az irányadók. 

9.4. A Tagok képviseletében aláíró személyek kijelentik és cégkivonatukkal, valamint aláírási 

címpéldányaikkal igazolják, hogy a jelen Megállapodás 2. pontjában feltüntetettek szerint jogosultak a 

Tag képviseletére, továbbá ennek alapján a jelen Megállapodás megkötésére és aláírására. Aláíró 

képviselők kijelentik továbbá, hogy a testületi szerveik részéről a jelen Megállapodás megkötéséhez 

szükséges felhatalmazásokkal rendelkeznek, tulajdonosaik a támogatási jogügyletet jóváhagyták és 

harmadik személyeknek semminemű olyan jogosultsága nincs, mely a Tag részéről megakadályozná 

vagy bármiben korlátozná a jelen Megállapodás megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek 

maradéktalan teljesítését. 

9.5. Jelen Megállapodáshoz kapcsolódó jogviták esetére Tagok a hatáskörrel rendelkező debreceni 

székhelyű bíróság illetékességét kötik ki.   

A Tagok a Megállapodást átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott 

nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták. 
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